



Projekt: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”

**Z A Ł A C Z N I K D O S Z C Z E G Ó L N Y C H W A R U N K Ó W  
K O N T R A K T U**

Lp.	Przedmiot	Klauzula	Dane
1.	Nazwa Projektu (Robót)		Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – Odcinek „A” obejmujący ulicę Witosa - Płoskiego - Sikorskiego i Tuwima oraz budowę ul. Bukowskiego i dróg tymczasowych
2.	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Zamawiającego	1.1.2.2 1.3	<b>Gmina Olsztyn</b> Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, Jednostka Realizująca Projekt V tel.: +48 89 527 31 11 w. 451 lub 254 faks: +48 89 512 21 81 e-mail: <a href="mailto:jrp5@olsztyn.eu">jrp5@olsztyn.eu</a>
3.	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny Wykonawcy	1.1.2.3 1.3	<u>Konsorcjum w składzie:</u> Lider Konsorcjum: <b>SKANSKA S.A.</b> ul. Gen Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa  Partner: <b>SKANSKA a.s</b> Libalova 1/2348 149 00 Praga 4 Chodov, Republika Czeska <u>Adres do korespondencji:</u> <b>SKANSKA S.A.</b> Oddział Budownictwa Inżynierskiego w Olsztynie Gutkowo 49 11-041 Olsztyn e-mail: <a href="mailto:inzynieria.olsztyn@skanska.pl">inzynieria.olsztyn@skanska.pl</a>
4.	Nazwa, adres pocztowy i elektroniczny	1.1.2.4	<u>Konsorcjum w składzie:</u> Lider Konsorcjum:

*Uwaga*

*PL*


	Inżyniera	1.3	„Grontmij Polska” Sp. z o.o. ul. Ziembicka 35 60-164 Poznań  Partner: „Grontmij Nedrerland” B.V. De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt  Adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn  e-mail: biuro.olsztyn@grontmij.pl.
5.	Czas na Ukończenie	1.1.3.3	400 (czteryście) dni od Daty Rozpoczęcia
6.	Okres Zgłaszania Wad	1.1.3.7	60 (słownie: sześćdziesiąt) miesięcy
7.	Minimalne Wymagania Zamawiającego odnośnie zaawansowania	1.1.3.10	10 % zaawansowania rzeczowo-finansowego po 3 miesiącach od Daty Rozpoczęcia 50% zaawansowania rzeczowo-finansowego po 9 miesiącach od Daty Rozpoczęcia
8.	Kwota Zabezpieczenia Wykonania	4.2	10% (dziesięć procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
9.	Normalne Godziny Pracy	6.5	6.00-22.00
10.	Czynności Inżyniera wymagające uprzedniej zgody Zamawiającego	3.1	3.2. Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie 8.8. Zawieszenie Robót 8.11. Przedłużone zawieszenie 13. Zmiany i korekty 17.4. Następstwa Ryzyka Zamawiającego 20.1 Roszczenia Wykonawcy
11.	Długość trwania Prób Końcowych	9.1	28 dni
12.	Maksymalna wysokość Zaliczki	14.2	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto
13.	Maksymalna wysokość kar umownych	8.7 15.4	20% (dwadzieścia procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
14.	Kara Umowna za Opóźnienie	8.7	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień

Uwaga

PK

15.	Kara Częściowa	8.7	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień
16.	Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad	11.4	0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
17.	Kara Umowna za brak obecności członka Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej lub Radzie Budowy oraz za brak obecności lub dostępności członków zespołu projektowego Wykonawcy	4.3 8.7	5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek
18.	Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Awarii i Wad	11.4	<b>Awaria Krytyczna:</b> 4.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia <b>Awaria Ważna:</b> 20.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia <b>Awaria pozostała oraz inne Wady</b> (nie kwalifikowane jako Awaria): 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
19.	Maksymalna liczba Awarii tego samego elementu w ciągu roku	11.4	2 (dwie)
20.	Waluty płatności	14.15	PLN (złote polskie)
21.	Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń: (a) dowód ubezpieczenia (b) polisy	18.1	przed podpisaniem Kontraktu
22.	Maksymalne potrącenie na ubezpieczenie Ryzyka Zamawiającego	18.2	bez potrącenia
23.	Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	18.2	110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
24.	Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia od zranienia osób i szkód majątkowych	18.3	25% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej na jedno i wszystkie zdarzenia, nie mniej, niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) i nie więcej, niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych)

ZAMAWIAJĄCY:

  
.....  
Piotr Krawczyński

INSPEKTOR  
  
Piotr Krawczyński

Za zgodność pod względem  
formalno-prawnym  
  
Marcin Skramak  
ADWOKAT

WYKONAWCA:

Dyrektor Oddziału  
  
.....  
Andrzej Karwowski

Kierownik JRP V -  
  
Andrzej Karwowski