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UMOWA NR N0.../06/2021/211/08
o roboty budowlane (ryczałt)

IM.271.131.2020

zawarta w dniu 24 06 2021 roku w Olsztynie pomiędzy

Gminą Olsztyn, Pl. Jana Pawła Il 1,10-101 Olsztyn, NIP: 739-384-70-26, REGON: 510742362, zwaną dalej

Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna,

a

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie" i wyborem Wykonawcy w

rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o treści

jak niżej (zwana dalej umową").

8 1. Definicje

1. Następujące określenia użyte w Umowie będą rozumiane następująco:

1) Umowa- niniejsza umowa, w zależności od kontekstu również z aneksami do niej;

2) Zamawiający - podmiot wymieniony w komparycji Umowy;

3) Wykonawca - podmiot wymieniony w komparycji Umowy;

4) STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Obioru Robót Budowlanych;

5) Oferta - oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
opisanego w komparycji do Umowy wraz z ewentualnymi poprawkami dokonanymi w toku

postępowania w trybie określonym w PZP;

6) Formularz Cenowy = dokument służący do rozliczeń zWykonawcą o szczegółowości nie mniejszej
niż przedmiar robót składany przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy;

7) PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

8) Umowa o Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
Przedmiotu Umowy, zawartą między Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
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9) Przejściowe Świadectwo Płatności - dokument wystawiany przez Inżyniera służący do rozliczeń

częściowych, określony w § 15 Umowy;

10) Końcowe Świadectwo Płatności - dokument wystawiany przez Inżyniera przy odbiorze

końcowym, zawierający końcowe rozliczenie robót, określony w § 15 Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania robót budowlanych określonych jako
Przebudowa | rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie".

1.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określa dokumentacja projektowa wraz z STWiOR. Wykonawca
oświadcza, że otrzymał egzemplarz dokumentacji projektowej przed zawarciem Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z:

1) Umową wraz z załącznikami,

2) dokumentacją projektową i STWiOR,

3) wymogami decyzji i postanowień wydanych w związku z realizowaną inwestycją,

3

4) obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy
zharmonizowane,

5) wyjagnieniami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania przetargowego.

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są

bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym obowiązki
Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją
projektową, a dotyczące Przedmiotu Umowy. W szczególności zakresem Umowy objęte są wszelkie

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne do wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego
wskazanymi w SIWZ. Przez prace towarzyszące, o których mowa wyżej rozumieć należy w szczególności
prace niezbędne do należytego wykonania robót, nie będące robotami tymczasowymi, o których mowa
w ustępie poniżej, w tym m.in. prace geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza.

4.

Przez roboty tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, materiały i urządzenia zarówno

przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie budowy dla

wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi
technologiczne, zabezpieczenia tymczasowe, umocnienia i odwodnienia wykopów, czasowe

przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowewykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy
i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, zaplecze biurowe i socjalne dla Zamawiającego i Inżyniera
Kontraktu, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie terenu

budowy, utrzymanie zaplecza, ogrodzenie budowy.

5.

Wykonawca w ramach wykonania Przedmiotu Umowy zobowiązany będzie na podstawie udzielonego
mu przez Zamawiającego pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień,
decyzji i zezwoleń związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o ile będą konieczne. O konieczności
udzielenia pełnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiającego z dostatecznym wyprzedzeniem.
Pozwolenie na użytkowanie uzyska Zamawiający na podstawie dokumentów przygotowanych przez
Wykonawcę.

6.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z

obowiązującymi przepisami, standardami, dokumentacją projektową oraz postanowieniami Umowy, z
7.
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uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją Umowy bez zakłóceń oraz uzyskaniem
wszelkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, a także wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją Umowy ze

strony Zamawiającego, w tym poleceń Inżyniera Kontraktu.
8.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją oraz miejscem
prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane.

9.

Na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający może zrezygnować z części robót za

stosownym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy. O zamiarze rezygnacji Zamawiający zawiadomi

Wykonawcę na piśmie wskazując termin, w którym prace mają zostać przerwane. Wykonawcy nie

przystugują żadne roszczenia z tego tytułu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich

przerwania. Maksymalna wielkość ograniczenia wynosi 20% wartości Umowy brutto. Zamawiający
może złożyć oświadczenie o ograniczeniu w terminie 18 miesięcy od zawarcia Umowy.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji robót w sposób umożliwiający przypisanie
konkretnych robót do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca, w toku realizacji Umowy, zobowiązuje się do stosowania Wytycznych w zakresie realizacji
zosady równości szans i niedyskryminacj, w tym dostępności dia osób z niepełnosprownościami oraz

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (dokument
dostępny do wglądu na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pierwszeństwo dokumentów składających się na Umowę określa się następująco:

1) Umowa wraz 2 załącznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania
przetargowego,

3) STWiOR wraz wyjaśnieniami udzielonymi w toku postępowania przetargowego,

4) pozostałe części Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz wyjaśnieniami udzielonymi
w toku postępowania przetargowego.

§ 3. Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na:1.

1) rozpoczęcie robót - dzień protokolarnego przekazania terenu budowy; Zamawiający przekaże
teren budowy w terminie 21 dni od podpisania Umowy;

2) zakończenie robót -20 (dwadzieścia) miesięcy od zawarcia Umowy.

Terminy pośrednie wykonania poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określa Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy,
2.

Wykonawca przedłoży Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Formularz Cenowy w terminie 14 dni od

podpisania Umowy do akceptacji Zamawiającego, w szczegółowości nle mniejszej, jak przedmiar robót

Zamawiający dokonuje akceptacji lub zgłasza uwagi w terminie 7 dni. W razie konieczności powyższą
procedurę powtarza się. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy od rozpoczęcia robótw terminie, o którym mowa w § 3.1.1) Umowy.

3.

W razie nie uzgodnienia Harmonogramu, ustala go Zamawiający. Zamawiający może również skorzystać

zuprawnienia określonego w § 16.4.6) Umowy. Wartości poszczególnych części i elementów

określonych w harmonogramie powinny odpowiadać rzeczywistej wartości robót. W Harmonogramie

4.
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zostaną określone kamienie milowe wskazujące daty zakończenia poszczególnych etapów
projektowania, części lub elementów Przedmiotu Umowy lub też osiągnięcia określanego
zaawansowania rzeczowo-finansowego (przerobu).

Zamawiający wymaga przerobów o wartości:

1) 20% -w pierwszych 6 (sześciu) miesiącach od podpisania Umowy;

2) 60% -w pierwszych 13 (trzynastu) miesiącach od podpisania Umowy

Dopuszczalna tolerancja przerobów wynosi bez konieczności zawarcia Aneksu +- 5%.

5,

Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy, może zostać dokonana przy pisemnym
uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem nieważności (wyjąwszy termin końcowy oraz terminy kamieni

milowych, których zmiana wymaga aneksu do Umowy).

6.

Za datę zrealizowania Umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub datę
wskazaną w tym protokole.

7.

Wykonawca, w terminie do dnia 1 kwietnia 2023 roku, zobowiązany jest do zapewnienia dodatkowych
pomieszczeń, jak w § 19 Umowy. W razie przyjęcia zobowiązania w Kryterium K5 Termin zapewnienia
dodatkowych pomieszczeń", termin zapewnienia dodatkowych pomieszczeń do 1 stycznia 2023 roku.

8.

§ 4. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi 194.699,999,99 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery
miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100
złotych), w tym podatek VAT w stawce 23 %.

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.2.

Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i zysk Wykonawcy w związku
zrealizacją kompletnego Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, jak również wynagrodzenie za

przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji i zezwolenia na wykonanie praw
zależnych. W szczególności strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie

koszty niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i usunięcia wad, w szczególności wszelkie roboty
przygotowawcze, porządkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót

iterenu przyległego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie terenu robót), transport materiałów na miejsce robót, utylizacja materiałów, prace

związane z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi
technologiczne, czasowe przełączenia sieci, usunięcie kolizjł itp., jak również koszty ogólne Wykonawcy,
ryzyka oraz zysk.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji,
z zastrzeżeniem $ 18.2. Nie uchybia to uprawnieniom Stron określonym w przepisie art. 357(1) kodeksu

cywilnęgo oraz przepisach innych ustaw.

4.

W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich robót niezbędnych do

prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.
5.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych potrzebnych do wykonania
Przedmiotu Umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie aneksu do Umowy wg następującym
zasad: kosztorysem różnicowym na podstawie cen wynikających z Formularza Cenowego, natomiast

gdy roboty te nie występują w Formularzu Cenowym rozliczane będą w oparciu o ceny czynników

produkcji:

6.
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1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału

obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla

województwa warmińsko-mazurskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich

wbudowania,

2) M,Szostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, w

którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa
warmińsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę będą stanowić

normy zawarte w KNR - ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiającego.

W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych potrzebnych do wykonania
Przedmiotu Umowy, roboty te rozliczone będą w oparciu o ceny czynników produkcji:

7

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału

obowiązującego, w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla

województwa warmińsko-mazurskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich

wbudowania,

2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, w

którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa
warmińsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawę tę będą stanowić

normy zawarte w KNR - ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiającego.

Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe lub zamienne wg powyższego ustępu Umowy, zostanie

sporządzony protokół konieczności.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za elementy Przedmiotu Umowy faktycznie wykonane. W razie

niewykonania jakichkolwiek elementów, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość elementów

niewykonanych.

8.

9.

§ 5. Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w $ 4.1 Umowy, w częściach

wg procentowego zaawansowania robót określonego w Przejściowych Świadectwach Płatności, do

wysokości 95% wynagrodzenia określonego w § 4.1 Umowy. Pozostała część wynagrodzenia stanowić

będzie płatność końcową po sporządzeniu i podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Kańcowego
oraz wystawieniu Końcowego Świadectwa Płatności. Odbiory częściowe dla celów sporządzenia

Przejściowego Świadectwa Płatności i płatności częściowe będą wykonywane nie częściej niż jeden raz

w miesiącu.

1.

Za zgodą Zamawiającego możliwe jest ustalenie większej częstotliwości odbiorów częściowych,

wystawiania Przejściowych Świadectw Płatności i fakturowania lub fakturowania bez ograniczenia 95%.
2.

Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie wyłącznie wystawione i podpisane przez Inżyniera

Przejściowe Świadectwo Płatności. Podpisanie Przejściowego Świadectwa Płatności nie powoduje
3.

URZĄDMIASTA OLSZTYNA
ut PlacjanaPavta Il 1, 10-101 Olsztyn

UNA)
= td"z tel +48 89 527 46 23, fax +48 89 527 5062

e-mail: bok@olsayneu, www,dsztyneu

5/31



A Fundusze Unia Europajska
Europejskie RzeczpospolitaPoiska łdrawe życie, Czysty eysh wódjii*

10,

il.
12.

13.

14,

15.

Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie"

utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze zgłaszaniem wad i usterek w dalszym toku robót lub

przy odbiorze końcowym oraz nie oznacza potwierdzenia jakości robót.

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie wyłącznie podpisany przez Inżyniera i Zamawiającego
Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wystawione przez Inżyniera Końcowe

Świadectwo Płatności wraz z zatwierdzonymi przez Inżyniera i Zamawiającego ewentualnymi innymi
dokumentami wymaganymi Umową lub przepisami prawa. Protokół musi zostać podpisany przez

Inżyniera, Zamawiającego oraz Wykonawcę. Odbiór jednostronny przez Wykonawcę jest wykluczonyw

każdym wypadku.

4,

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za faktury częściowe i fakturę
końcową jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedstawienie

stosownych oświadczeń przez Wykonawcę oraz podwykonawców.

5.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa

powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowłane

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapiaty.

6.

wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Inżyniera w Przejściowym Świadectwie

Płatności lub Końcowym Świadectwie Płatności. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami

Umowy, w szczególności wystawione niezgodnie z Protokołami Odbioru lub Świadectwami Płatności,

będą zwracane bez obowiązku płatności.

7.

Faktury płatne będą w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo

wystawionej faktury na podstawie stosownych Świadectw Płatności wszystkimi wymaganymi

dokumentami, w szczególności odnoszącymi się do podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Należność Wykonawcy płatna będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek

Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8.

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść na

osobę trzecią wierzytelności wynikającej z Umowy ani potrącić wierzytelności Wykonawcy
z wierzytelnością Zamawiającego.

9.

W razie powierzenia części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, stosuje się zasady określone w § 8

Umowy.

Datą płatności jest dzień złożenia dyspozycji zapłaty z rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że przyjmuje ustrukturyzowane faktury elektroniczne, które mogą być

przesyłane przez Wykonawcę za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania na numer PEPPOL,

którym jest numer NIP Urzędu Miasta Olsztyna: 739-05-04-751

Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur, wraz z załącznikami, drogą elektroniczną,

zapisanych w formacie PDF, wyłącznie z/na adresu/adres mailowy: inwestycje@olsztyn.eu W opisie

faktury elektronicznej Wykonawca obowiązany jest do wskazania numeru umowy i daty jej zawarcia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu

ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy podanyw fakturze

VAT należy do Wykanawcy. Wykonawca oświadcza, iż został dla niego utworzony wydzielony rachunek

VAT dla celów prowadzonej działalności.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w fakturze, znajdującej się na Białej Liście, tj. wykazie o którym mowa w art. 96b ustawy z

dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

URZĄDMIASSADLSZTYNA
ul Plac ana Pawła Hl 1, 10-101 Olsztyn

tel +48 99 527 46 23, fax +48 89 527 50 62a
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W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście na dzień, w którym
dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo wstrzymać się 2 zapłatą do czasu wskazania

przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście i przypisanego doWykonawcy,

jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Postanowienia dotyczące płatności za

pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej Liście stosuje się do Wykonawców

zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni.

Z uwagi na wymagania związane z dofinansowaniem unijnym, fakturowanie będzie następowało

odrębnie w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wg wskazań Zamawiającego. Na

żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Wykonawca będzie odrębnie fakturował poszczególne elementy
robót.

Przejściowe Świadectwo Płatności za grudzień Wykonawca składa najpóźniej do dnia 15 grudnia .

danego roku, za okres od początku miesiąca do daty złożenia. Roboty w pozostałym okresie grudnia

Wykonawca wykazuje w kolejnym Świadectwie Płatności.

$ 6. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Przedmiotu Umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z rękojmi, w tym roszczeń z tytułu kar umownych lub

wykonawstwa zastępczego lub z tytułu zapłaty przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców lub

dalszych podwykonawców.

1.

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie

gwarancji ubezpieczeniowej.
2.

Wysokość zabezpieczenia wynosi 5 % (słownie: pięć procent) całości wynagrodzenia bruttoWykonawcy
określonego w § 4.1 Umowy, to jest kwotę 9.735.000,00 PLN (dziewięć milionów siedemset trzydzieści

3.

pięć tysięcy złotych).

W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający
zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy - na rachunek Wykonawcy.

4.

Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

pubilcznych.
5.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej - gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta

nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie

wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego

zabezpieczenia. Treść gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających

abstrakcyjność gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy, niż Termin Wykonania
Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, każdy z nich powiększony o 30 dni.

6

Treść | forma dokumentu gwarancji oraz osoba gwaranta podlegają zatwierdzeniu przez

Zamawiającego.
7

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o treści: Wszelkie spory
dotyczące gwarancjipodlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej ipodlegają
wyłącznej właściwości sądu powszechnego właściwego dia siedziby Zamawiającego."

URZADMIASTAOLSZTYNA
ul. Plac Jana Pauta]i 1, 10-101 OlsztynE=

tel. +48 89 527: 6 23, fax +48 89 527 50 62
e-mail: bokGolsztyteu, www.olsztyneu
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9. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod

gwarancją do reprezentacji Gwaranta.

10. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres realizacji Umowy w pełnej wysokości. W razie

przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin

obowiązywania gwarancji.

11. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego, a 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi.

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,
2 jednoczesnym zobowiązaniem sięWykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie Umowy lub przepisów
prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia,
a Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie:

1) nie przedłużenia przezWykonawcęważności zabezpieczenia na co najmniej 30 dni naprzód przed
końcem ważności aktualnego zabezpieczenia,

2) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy; w szczególności Zamawiający może zatrzymać
kwotę zabezpieczenia do czasu dokończenia realizacji Przedmiotu Umowy przez innego
wykonawcę.

$ 7. Solidarna odpowiedzialność*

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego
za jej wykonanie.

2. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę.

3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, załącznik do Umowy stanowi umowa
zawarta pomiędzy nimi określająca strony umowy, cel gospodarczy do realizacji, którego się

zobowiązali, sposób Ich współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
zasady płatności, a także wskazanie Lidera spośród członków konsorcjum wykonawcy.

4. Lider Konsorcjum będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego
z członków konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

Skład konsorcjum będzie niezmienny do końca obowiązywania Umowy.5.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze

skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak zamawiający ma prawo zmiany
członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego
będzie tego wymagała sprawna realizacja kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością,
ogłoszenia upadłości lub zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub

podwykonawców; taka zmiana nie będzie uważana za zmianę Umowy.

7. Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, niezależnie od treści zawartych Umów
o Podwykonawstwo.

* dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców realizujących wspólnie umowę

URZĄDMIASTAOLSZTYNA
ul. PlacJana Pawtall 1, 10-101 Olsztyn

aay tel. +48 89 527 46 23,a fax +48 M E275062
e-mail:
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§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca zamierzający wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych

podwykonawców jest obowiązany w trakcie realizacji Umowy do przedłożenia Zamawiającemu
projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem Są roboty budowlane,
a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.

1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za

zgodność 2 oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o Podwykonawstwo o wartości

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
Umów o Podwykonawstwo o wartości wiekszej niż 50.000,00 PLN.

3.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.

Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne, pod rygorem nieważności zastrzeżenia lub sprzeciw
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie

pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w w/w terminie do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo, uważa sie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Termin uważa się za

zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zgłosił zastrzeżenia lub sprzeciw w formie

mailowej, następnie potwierdzony pisemnie.

5.

Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu
umowy o podwykonawstwo wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności takiego
potrącenia.

6.

zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do Umowy o Podwykonawstwo lub żądania jej
zmiany w szczególności, jeżeli:

7.

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z Umów o Podwykonawstwo będzie
wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy;

2) z Umowy o Podwykonawstwo nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania
robót, usług lub dostaw w ramach Przedmiotu Umowy;

3) w Umowie o Podwykonawstwo nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do

bezpośredniego zwracania się do podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego
dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do naliczania
i dochodzenia kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy - w razie

likwidacji, upadłości lub braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od

Wykonawcy;

4) w Umowie o Podwykonawstwo nie będzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do

występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności.

URZADMIASTAOLSZTYNA
ul Fiacjana Pawta II 1, 10-101 Olsztynar tel +48 89 527 46 23le fax +43 88 527 50 62
e-mail: bok@olsztymeu, www.olsztymeu
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Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie
musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą;

5) w Umowie o Podwykonawstwo nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki

sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

6) termin do zapłaty wynagrodzenia z Umowy o Podwykonawstwo będzie dłuższy, niż 30 dni od

dnia doręczenia faktury lub rachunku;

zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie
zawarte postanowienie o treści: W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie potrącenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia
wątpliwości Podwykonawca wyraża zgodę, aby w części obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję)
świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu

kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)";

7) w Umowie o Podwykonawstwo jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie

wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług nie będzie wskazany jako
wyłącznie właściwy sąd siedziby Zamawiającego;

9) w Umowie o Podwykonawstwo nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudniania na

umowę o pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego;

8) dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę

10) Umowa o Podwykonawstwo nie będzie sporządzona w języku polskim lub nie będzie jej
towarzyszyła wiążąca i mająca pierwszeństwo wersja w języku polskim.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za

zgodność z oryginałem kopie zawartych Umów o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmiany w terminie 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak
za swoje własne.

9.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich

postanowień Umowy.

W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zmawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o którym mowa w $ 8.11 i $ 8.12 dotyczy wyłącznie należności powstatych po

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo i nieprzekraczających wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty
budowlane, dostawy lub usługi, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo
z umowy.

Bezpośrednia zapłata podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

URZĄDMIASTA OLSZTYNA
Piac JanaPawła Il 1, 10-101 Olsztyn

tel. +48 89 £27 46 23, fax +48 89 527 50 62
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Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia

doręczenia tej informacji.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąci kwotę wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Dla uchylenia wątpliwości strony postanawiają, że w zakresie Umów o Podwykonawstwo obejmujących

dostawy i usługi, obowiązek dostarczenia oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o

saldzie należności wymagalnych należnościach obejmuje wyłącznie płatność końcową. Wraz z fakturą

Wykonawca składa faktury podwykonawców i dowody zapłaty oraz oświadczenie własne.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Umowy. Zmiana wzorów nie wymaga zmiany Umowy i

odbywa się poprzez polecenie inżyniera lub Zamawiającego.

Przy płatności Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców, nawet

niewymagalne, niezależnie od zakresu odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego. W szczególności
oznacza to, że Zamawiejący może, wg swobodnego uznania i bez roszczenia w tym zakresie

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zapłacić bezpośrednio podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom należność wynikającą z Umowy o Podwykonawstwo nawet, jeżeli nie jest objęta
solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego (np. dotyczy kaucji gwarancyjnych).

Przedkładając projekt Umowy o Podwykonawstwo lub projekt jej zmiany Wykonawca zobowiązany jest
do podkreślenia lub oznaczenia innym kolorem tekstu w piśmie przewodnim lub tej umowie

umiejscowienia wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej klauzuli postanowień w Umowach o

Padwykonawstwo.

leżeli zmiana albo rezygnacja Wykonawcy z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasobyWykonawca powoływał się w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający przekaże teren robót w terminie wskazanym w 5 3.1.1) Umowy.

Zamawiający zobowiązuje się do:

1.

2.

1) odbioru prawidłowo wykonanych robót, stanowiących Przedmiot Umowy,

URZADMIASTA OLSZTYNA
ul. PlacJana Pavia Il 1, 10-101 Olsztyn
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2) sporządzania Świadectw Płatności (o ile nie zostanie powołany Inżynier Kontraktu);

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia;

4 nadzoru nad robotami stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 10. Nadzór oraz Przedstawiciel Wykonawcy
Nadzór nad robotami, stanowiącymi Przedmiot Umowy:1.

2) zramienia Wykonawcy prowadzić będzie: Kierownik Budowy: .

Zmiana osób /podmiotów wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy.2.

Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ... (wykonawca może ustanowić
Przedstawicielem również Kierownika Budowy)

~

Zamawiający będzie kontaktował się w sprawach związanych z realizacją Kontraktu z Przedstawicielem

Wykonawcy.

zamawiający przewiduje, że niektóre funkcje i uprawnienia Zamawiającego będzie wykonywał w jego
imieniu Inżynier Kontraktu. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane Inżyniera Kontraktu oraz osób go

reprezentujących, jak również zakres ich upoważnień, który może obejmować m.in.:

3.

4.

5.

1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) dokonywanie czynności związanych z rozliczeniem robót, w tym wystawianie Przejściowych
Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności,

3) rozpoznawanie roszczeń Wykonawcy,

4) weryfikacja Umów o Podwykonawstwo oraz weryfikacja rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,

5) wydawanie Wykonawcy poleceń dotyczących realizacji robót.

Inżynier Kontraktu ani osoby go reprezentujące nie będą uprawnione do zmiany Umowy.6.

Jeżeli Inżynier Kontraktu wykona czynność wymagającą zgody Zamawiającego lub zastrzeżoną do

uprawnień Zamawiającego, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem wyrażenie
zgody na dokonanie czynności, pod rygorem uznania, że Zamawiający nie wyraża zgody na jej
dokonanie. Zgoda Zamawiającego może zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
zarówno przed, po jak i w trakcie dokonywania czynności.

7.

Jakiekolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwa, zgoda, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, Zamawiającego, włącznie

8.
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z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego
w ramach niniejszego zamówienia, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, zmiany, pominięcia,
rozbieżności i niedopełnienia. Oznacza to w szczególności, że w razie zaistnienia wady w robotach,

Wykonawca nie może powoływać się na zgodę lub zatwierdzenie Zamawiającego lub osób działających
w jego imieniu, wyraźne bądź milczące.

W razie nie ustanowienia Inżyniera Kontraktu, jego funkcje wypetnia Zamawiający.9.

$ 11. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:1.

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

3)

10)

11)

12)

13)

14)

zapewnienia kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach oraz innych wykwalifikowanych
osób zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania
robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, minimum na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem obrad, narad, spotkań wszelkich opracowań, rysunków innych materiałów

dotyczących Przedmiotu Umowy;

niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o probłemach lub okolicznościach

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów lub całości Umowy;

uczestniczenia w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub

żądanie Zamawiającego;

ochrony znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze prowadzonych robót przed

zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na własny koszt;

zapewnienia pełnej obstugi geodezyjnej i geologicznej ( w szczególności przy realizacji sand

pionowych) w zakresie realizacji zadania i sporządzenia dokumentacji powykonawczej

w przypadku otrzymania pełnomocnictwa, na jego podstawie, do występowania przed organami

administracyjnymi w celu składania zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń i dokumentów

związanych z prowadzeniem i zakończeniem zadania inwestycyjnego oraz do uzyskania

pozwolenia niezbędnego do realizacji użytkowania inwestycji (pozwolenie na użytkowanie

uzyska Zamawiający na podstawie dokumentów przygotowanych przezWykonawcę),

zorganizowania, utrzymania w należytym porządku oraz zlikwidowania po wykonaniu robót

budowlanych wszelkich zabezpieczeń, zaplecza technicznego i tymczasowych organizacji ruchu;

odtworzenia wszelkich nawierzchni realizowanych w czasowym zajęciu;

zabezpieczenia terenu budowy, w tym robót i materiałów tam zgromadzonych przed dewastacją
i dostępem osób postronnych;

realizowania dostawy materiałów i urządzeń, łącznie z transportem i przechowaniem;

stosowania materiałów budowlanych posiadających dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, gwarantujących wymaganą trwałość wykonanych robót;

przed wbudowaniem materiału / urządzenia - przedstawiania Zamawiającemu wniosku o jego
akceptację wraz z dowodami zgodności z wymaganiami;

skutecznego powiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających

zakryciu z wyprzedzeniem min. 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez personel Zamawiającego; w

URZĄDMIASTAOLSZTYNA
ul. Fiacjana Pawta iJ I, 10-101 Olsztyn
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razie uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający ma prawo do żądania odkrycia robót na koszt

Wykonawcy;

zapewnienia wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami;

przedstawiania na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, wszelkich informacji, dokumentów
i wyjaśnień związanych z realizacją zadania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
w szczególności wyczerpujących wyjaśnień dotyczących roszczeń podwykonawców;

po zakończeniu robót do uporządkowania terenu i odtworzenia zagospodarowania I nawierzchni
lub urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w toku realizacji robót budowlanych;

pokrycia ze swoich środków finansowych wszelkich zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy;

przekazania Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji, tącznie z dokumentami umożliwiającymi
użytkowanie wybudowanych obiektów (np. protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań,

prób, pomiarów, testów, dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakończeniu budowy);

prowadzenia robót budowlanych w sposób umożliwiający użytkownikom i właścicielom
nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy dostęp do nieruchomości, w tym zapewnić stały
dojazd od obiektów znajdujących się na działkach 5/7 i 6/4 obręb 75;

dostosowania organizacji robót do wymagań władz administracyjnych oraz do uzasadnionych
wymagań użytkowników I właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy;

zapewnienia Zamawiającemu możliwość uczestniczenia we wszelkiego rodzaju odbiorach,

spotkaniach | naradach dotyczących zamówienia;

dostarczenia Zamawiającemu petnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji
powykonawczej, najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego; dokumenty należy
przekazać protokolarnie, w tym geodezyjną mapę powykonawczą wraz z kopią wniosku do

właściwego ośrodka geodezji, a jeżeli właściwe przepisy wymagają rejestracji mapy przed
złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie, potwierdzenia rejestracji mapy,

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane
w dokumentacji technicznej, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj. osób wykonujących
prace fizyczne i operatorów sprzętu. Powyższy obowiązek zatrudnienia osób dotyczy także

podwykonawców | dalszych podwykonawców, z których pomocy Wykonawca skorzysta przy

realizacji Umowy;

na żądanie Zamawiającego, udokumentowania zatrudniania osób wymienionych w punkcie
powyżej poprzez oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów
wniosek materiaławy wraz z niezbędnymi dokumentami (atesty itd.) w celu jego zatwierdzenia.

Materiały użyte do Wykonania zadania muszą być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz

URZĄDMIASTAOLSZTYNA
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posiadać atesty, aprobaty inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi
obowiązującymi przepisami;

zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,

zapewnienia, w razie konieczności, nadzoru archeologicznego oraz pozyskania wszystkich
związanych z tym zezwoleń, pozwoleń lub uzgodnień,

zapewnienie nadzoru ornitologa przy robotach rozbiórkowych oraz wycince drzew (należy
przeprowadzić ja poza okresem lęgowym ptaków, a w pozostałym terminie uzyskać stosowne

decyzje i je wypełnić);

wykonanie kompensacji przyrodniczych, w szczególności montaż budek lęgowych dla ptaków
oraz nasadzeń zgodnie z wykonanymi ekspertyzami i postanowieniami wydanych decyzji, przy

czym nasadzenia kompensacyjne poza terenem inwestycji należy wykonać do końca 2021 roku;

wypełnienia wszelkich wymagań właściwych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, zarządzeń itp. i innych
aktów administracyjnych wydanych w odniesieniu do robót;

zamieścić wszelkie niezbędne piktogramy, numerację i oznaczenie pomieszczeń, siedzisk, miejsc

parkingowych;

dostarczenia Zamawiającemu w 3 egz. (podlegające zatwierdzeniu) instrukcji użytkowania
obiektu. Instrukcja użytkowania obiektu musi zawierać syntetyczny (zwięzty) opis czynności

eksploatacyjnych i serwisowych, w szczególności:

a. krótkie wprowadzenie z podaniem celu któremu ma służyć, opis warunków

przeprowadzania przeglądów na podstawie wytycznych zawartych w PB, WT.,

b. opis obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego,

c. opis użytkowania i obowiązkowej konserwacji wszystkich elementów budowlanych.

Nie dopuszcza się do kopiowania całości DTR urządzeń gdyż opis powinien być przedstawiony

maksymalnie skrótowo z podaniem częstotliwości oraz zakresu konserwacji i przeglądów.
Wszelkie instrukcje dotyczące urządzeń mogą być dołączone do opracowania jako załączniki.

pielęgnacji zieleni w okresie rękojmi (bez okresu rozszerzonej rękojmi, jeżeli Wykonawca w

ofercie zobowiąże się do udzielenia takiej rozszerzonej rękojmi),

dostosowanie istniejących elementów infrastruktury/zagospodarowania terenu do

projektowanych rozwiązań , w szczególności dostosowanie połączeń z istniejącymi ciągami

komunikacyjnymi, regulacja włazów infrastruktury podziemnej itp.;

koordynacja robót związanych z realizacją inwestycji sąsiadujących z terenem budowy hali, w

szczególności sieci/przyłączy, których włączenie zaprojektowano w obrębie inwestycji trakcji

tramwajowej

na żądanie Zamawiającego udostępnić teren budowy innym podmiotom, w celu realizacji

Infrastruktury technicznej do obsługi;

stosować się do zasad dotyczących informowania o utrudnieniach w ruchu drogowym,

określonych Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 400 z dnia 28 października 2011 roku w

sprawie wprowadzenia procedury informowania o utrudnieniach w ruchu drogowym;

przekazania drzew z wycinki zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 52 z dnia 05 lutego
2019 roku w sprawie zasad przekazywania drewna użytkowego pozyskanego w wyniku realizacji
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przez Miasto Olsztyn zadań związanych z usuwaniem drzew z gruntów Gminy Olsztyn lub Skarbu

Państwa, w stosunku do których Prezydent Olsztyna wykonuje prawa właścicielskie;

40) sporządzenia inwentaryzacji terenu i obiektów sąsiadujących i przekazania Zamawiającemu
w terminie 30 dni od zawarcia Umowy;

41) dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy oświadczenia o podjęciu obowiązków
kierownika budowy i robót wraz z kopią uprawnień i przynależności do izby, listą kontaktów do
kierowników z nr telefonów i adresem mail;

42) stosowania, w korespondencji | dokumentacji logotypów i wzorów dokumentów określonych
przez Inżyniera lub Zamawiającego;

43) zapewnienia klimatyzowanego zaplecza biurowo-socjalnego na terenie budowy dia

Zamawiającego i Inżyniera w postaci min. 4 pomieszczeń, z zapleczem socjalnym z lodówką,
mikrofalą, zmywarką, czajnikiem elektrycznym oraz sanitariatów wraz z obsługą serwisową;
w ramach pomieszczeń salę narad dla min, 25 osób, z ekranem min. 50 cali, pomieszczenia
biurowe dla Inżyniera min. 10 osób i Zamawiającego min. 10 osób;

44) zapewnienia dostępu w w/w pomieszczeniach do internetu poprzez WI-FI;

45) zapewnienia 10 szt. laptopów klasy biznesowej do wyłącznego korzystania przez Zamawiającego
z procesorem nie niższym, niż i7, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD min. 512 GB oraz

oprogramowaniem Windows 10, ekran matowy rozmiar nie mniej, jak 14 cali min. Full HD,

pakietem Office oraz przeglądarką plików z programu AUTOCAD, waga nie większa, jak 2,1 kg,
wraz z myszkami bezprzewodowymi oraz dodatkowymi monitorami zewnętrznymi min. Full HD,

przekątna min. 24 cale; wraz z 5 licencjami programu NormaPro (na okres budowy) oraz 5

dostępami on-line (na okres budowy) do Informacji kwartalnych Sekocenbud;

46) zapewnienia serwera sieciowego typu NAS (wspólny dysk sieciowy) w w/w pomieszczeniach, do

którego podłączone będą laptopy, nie mniej, jak 4-ro kieszeniowy wraz z dyskami o pojemności
min. 4 TB każdy, pracujące w macierzy typu RAID, wraz z możliwością dostępu zewnętrznego;

47) zapewnienia urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego laserowego (skaner, drukarka, kopiarka)
do formatu A3 wraz z materiałami eksploatacyjnymi;

48) zapewnienia drukarki atramentowej do formatu A2 wraz z materiałami ekspłoatacyjnymi;

49) opracowania dokumentacji warsztatowej, doszczegóławiającej dokumentację projektową
wszędzie tam, gdzie okaże się to konieczne dla wykonania robót względnie, gdy zażąda tego
Zamawiający;

Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób

wskazanych w ust. 1.24)Umowy, poprzez żądanie - w razie wątpliwości co do podstawy zatrudnienia -

stosownych dokumentów poświadczających zatrudnienie tych osób lub dalszych oświadczeń. Sankcje
za naruszenie obowiązków dotyczących zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określają dalsze

postanowienia Umowy.

2.

Wykonawca, w terminie dwóch miesięcy od podpisania Umowy zobowiązany Jest do przedłożenia
Zamawiającemu kompletnej listy podwykonawców wraz z danymi kontaktowymi (dane
przedstawiciela, nr. tel. komórkowego, adres e-mail). W razie zwłoki Wykonawcy, Zamawiający może

naliczyć karę umownąw wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Obowiązek złożenia kompletnej
listy dotyczy podwykonawców robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w okresie 12 miesięcy
od podpisania Umowy.

3.
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5 12. Rękojmia

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 96-cio miesięcznej rękojmi,

licząc od daty podpisania Protoketu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego.
1.

O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub poprzez e-mail. Wade moze

również skutecznie zgłosić w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu lub jednostka sprawująca

zarząd Halą Urania.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych w okresie rękojmi, bądź przy

odbiorze, wad odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w terminie nie diuższym niż 14 dni. W razie

istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiający wyznaczy dłuższy termin umożliwiający

prawidłowe usunięcie wady. W razie takiej potrzeby, w szczególności jeżeli wada zagraża

bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia

miejsca powstania wady w terminie zakreślonym przez Inżyniera lub Wykonawcę.

3.

Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie

ustosunkował sie do tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
4

W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do

usunięcia, Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części.
5.

Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający ujawni i

zgłosi wadę w okresie rękojmi.
6,

W razie odmowy, zaniechania lub opóźnienia w terminowym usunięciu wady przez Wykonawcę lub w
razie jej nieskutecznego usunięcia, Zamawiający, może według własnego wyboru:

7.

1) obciążyć Wykonawcę karą umowną, lub

2) odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna,
lub

3) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to
zostało już wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy czym

Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy już w momencie ustalenia lub oszacowania kosztu

usunięcia wady.

Dochodzenie roszczeń z tytułu zastępczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu

Umowy może nastąpić niezwłocznie po ich ustaleniu, a przed zapłatą innemu wykonawcy.
8.

Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych
na znaki towarowe oraz praw 2 rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z

realizacją Przedmiotu Umowy lub wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

9.

§ 13. Autorskie prawa majątkowe

Wszystkie powstałe w wyniku wykonania Umowy utwory będą stanowić wyłączną własność

Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na polach

eksploatacji określonych poniżej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy lub

1.
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odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw

majątkowych zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Ilekroć jest mowa w Umowie o polach eksploatacji należy przez to rozumieć w szczególności prawo do:

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci lokalnej

Zamawiającego;

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego;

2.

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwałono - wprowadzanie do obrotu,

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

6) publikacjj dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną
i wizualną;

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez sieble wybranym, w tym w sieci internet;

8) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje Zamawiającemu.3.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania

Zamawiającego.

Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi

się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

4.

5,

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) - jego(ich)
autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy
utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad

sposobem korzystania 2 utworu.

6.

Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy | rozporządzania
nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej.

7.

§ 14. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia:

1} od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC),

2) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (polisa CAR).

1,

Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) na jedno
iwszystkie zdarzenia. Zamawiający nie dopuszcza posłużenie się polisą ogólną OC Wykonawcy i

wymaga polisy dedykowanej do Umowy.

Zamawiający dopuszcza franszyzy redukcyjne w wysokości nie wyższej, niż 2.000,00 PLN w

ubezpieczeniu OC dla szkód rzeczowych z zakresu podstawowego oraz nie więcej, niż 10% szkody dla

2.

3.
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pozostałych ryzyk. Ubezpieczenie OC od szkód osobowych bez franszyz. Zamawiający nie dopuszcza

franszyzy integralnej.

Suma ubezpieczenia dla polisy CAR wynosi nie mniej, jak 100% wartości brutto wynagrodzenia
Wykonawcy. Zamawiający wymaga polisy dedykowanej do Umowy. Zamawiający nie dopuszcza

franszyzy integralnej. Zamawiający dopuszcza franszyzy redukcyjne w wysokości nie większej, niż 10%

dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) z ewentualną kwotą minimalną nie wyższą, niż

20.000 PLN dla szkód rzeczowych dla każdej szkody rzeczowej.

a

Ponadto dla polisy CAR Zamawiający wymaga wiączenia Klauzul (wg standardu monachijskiego) nie

mniej, niż:

1) 003 Konserwacja i 004 Konserwacja rozszerzona

2) 115 Pokrycia ryzyka projektanta

5,

3) 116 Rozszerzenia zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu budowlanego o dokonaniu
odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji

4) 200 Pokrycie ryzyka producenta (włączając ubezpieczenie szkody w elementach wadliwych)

5) nadto klauzuli bezskładkowego automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia (min. 60

dni).

Zamawiający dopuszcza włączenie Klauzuli Ryzyk Mokrych.6.

Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. Wykonawca nie może rozpocząć prac przed

przedstawieniem Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia

wymagalnych składek.

7.

zamawiającywymaga:8.

1) przywrócenia pełnej sumy gwarancyjnej w razie wypłaty odszkodowania (automatycznie lub

poprzez doubezpieczenie);

zasięgania informacji, wglądu do akt szkody oraz żądania przedkładania dokumentów dla każdej
2) aby polisa lub inny dokument zawierata nieodwotane uprawnienie dla zamawiającego do

szkody;

3) wszelkie wezwania Ubezpieczyciela do opłacenia składek zawierające rygor odstąpienia od

umowy ubezpieczenia muszą być również kierowane do Zamawiającego;

4) objęcia ubezpieczeniem CAR również wyposażenia i sprzętu objętego obowiązkiem

przechowania przez Wykonawcę, od ognia, zalania i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży; na

kwotę nie niższą, jak 5.000.000,00 PLN, obejmujące również przechowywanie poza terenem

budowy.

Zamawiający powinien widnieć jako współubezpieczony w ramach polis.9.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku składek płatnych w systemie ratalnym, niezapłacenie w
terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela, tylko

wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po

upływie terminu wezwał ubezpieczającego i Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie nie krótszym, niż 30 dni dla ubezpieczającego od dnia otrzymania wezwania spowoduje
ustanie odpowiedzialności.

Jeżeli w trakcie wykonywania prac okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów

opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Zamawiający może

URZADMIASTAOLSZTYNA
ul PlacjanaPauta ll 1, 20-101 Olsztyn
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wstrzymać wykonywanie prac ze skutkiem natychmiastowym, przy czym skutki i koszt takiego
wstrzymania prac poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może również potrącić koszt

utrzymania, wznowienia lub opłacenia ubezpieczenia z należności Wykonawcy lub pokryć ten koszt
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Jeżeli Wykonawca będzie korzystał przy realizacji Przedmiotu Umowy z Podwykonawców, polisy
ubezpieczeniowe muszą również obejmować tych Podwykonawców.

$ 15. Świadectwa Płatności i Odbiory

Wykonawca po zakończeniu miesiąca składa do Inżyniera wniosek o wystawienie Przejściowego
Świadectwa Płatności wraz kartami procentowego zaawansowania robót ze wszystkimi niezbędnymi

dokumentami, w szczególności dokumentami i oświadczeniami dotyczącymi Podwykonawców i

dalszych Podwykonawców. Inżynier wystawia Przejściowe Świadectwo Płatności w terminie 21 dni od

daty doręczenia kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami.

1.

Po zakończeniu robót przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy.2

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli Przedmiot Umowy będzie niegotowy do

odbioru lub jeżeli nie otrzyma wymaganych dokumentów.
3.

Zamawiający wyznaczy termin | rozpocznie odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - na podstawie
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru - w terminie 14 dni, zawiadamiając o

4.

tym Wykonawcę.

Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące
dokumenty w trzech egzemplarzach:

5,

1) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót,

potwierdzoną przez Kierownika Budowy wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy wymaganym
przepisami prawa budowlanego,

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców o braku wymagalnych należności i o kwocie

wynagrodzenia pozostałego do zafakturowania oraz dowody zapłaty,

3) inne dokument określne przez STWIOR lub dokumentację projektową.

Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na

usunięcie ujawnionych wad.

6.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór.

7

Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego
przez Strony, pod rygorem nieważności.

8.

Jeżeli Przedmiot Umowy przedstawiony do odbioru ma wady, Zamawiający:

1) może odmówić odbioru, jeżeli wady są istotne,

2) może dokonać odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia wad w okresie rękojmi,

3) może dokonać odbioru częściowego, odmawiając odbioru w pozostałej części.

9.

Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający wg swobodnego uznania może odebrać
Przedmiot Umowy, jeżeli jest on zasadniczo zgodny z Umową i dokumentacją techniczną, a do

wykonania pozostały jedynie drobne i niewielkie roboty lub też uzyskanie rejestracji mapy w ośrodku.

URZADMIASTAOLSZTYNA
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W takim przypadku Zamawiający określi termin wykonania tych robót w akresie rękojmi.
Postanowienia Umowy dotyczące wykonawstwa zastępczego w razie wad oraz kar umownych stosuje
się odpowiednio co do skutków zwłoki w wykonaniu robót zaległych w okresie rękojmi.

Obowiązek pieczy i ryzyko związane z przedmiotem Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że pozostawienie
jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy pod dozorem Zamawiającego lub osób trzecich w toku

realizacji Umowy nie oznacza przejścia obowiązku pieczy i ryzyka na Zamawiającego.

W toku reallzacji robót będą nadto dokonywane obiory robót zanikających, odbioru częściowe oraz
inne odbiory określone w STWiOR.

Po dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca składa do

Inżyniera wniosek o wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami, w szczególności dotyczącymi Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców. inżynier wystawia Końcowe Świadectwo Płatności w terminie 30 dni od doręczenia
kompletnego wniosku.

$ 16. Odstąpienie od Umowy i wykonanie zastępcze

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

1.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia ich przerwania
zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Zamawiający może również odstąpić od Umowy w razie nie przyznania, cofnięcia lub ograniczenia
finansowania dla Przedmiotu Umowy, niezależnie od przyczyn. Ustęp poprzedni stosuje się.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy z tej przyczyny Zamawiający może wykonać w terminie 90 dni

od daty uzyskania informacji o nie przyznaniu, cofnięciu lub ograniczeniu finansowania.

3.

Zamawiający może nadto odstąpić od Umowy w całości lub w części w razie:4.

1) zwłoki Wykonawcywwykonaniu całości Przedmiotu Umowy lub w zakresie terminu pośredniego
(kamienia milowego, terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym) o więcej
niż 60 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia;

2) wrazie rażącego naruszenia innych postanowień Umowy i nie usunięcia stwierdzonych uchybień
mimo udzielenia dodatkowego, 14-dniowego terminu;

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zaptat na sumę większą niż 5%
wartości Umowy;

4) wstosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego
lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpią
jakiekolwiek działania lub wydarzenia o skutkach podobnych w świetle obowiązującego prawa
do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności wystąpienia powyższych zdarzeń wskazują w ocenie

Zamawiającego na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
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Wykonawcę, bez konieczności wezwania do naprawy uchybienia lub wyznaczenia terminu

dodatkowego;

5) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, zgłoszony zostanie
wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

6) nie uzgodnienia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od daty
zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia lub upływu terminu (jeżeli został powyżej
określony lub zakreślony w oświadczeniu Zamawiającego).

5.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia
kar umownych, Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia Przedmiotu Umowy innemu

wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiającego do żądania zapłaty od

Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności
zwiększony w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy koszt dokończenia Przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na wyłonienie nowego
wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu lub

oszacowaniu ich wysokości i przed ich faktyczną zapłatą.

6.

W razie zwłoki Wykonawcy w robotach o ponad 30 dni w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego, Zamawiający może ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy Wykonawcy i zlecić wykonanie
tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego
przyspieszy to wykonanie robót.

7.

Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia
należnego Wykonawcy o ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie
dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę tego wynagrodzenia. Uprawnienie do odstąpienia nie

przysługuje Wykonawcy w razie sporu w zakresie zasadności wykonania lub wysokości wynagrodzenia
za roboty dodatkowe lub zamienne.

8.

§ 17. Kary umowne

Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych:1.

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w § 4.1 za każdy dzień zwłoki;

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmlotu Umowy w stosunku do terminów pośrednich, kamieni

milowych lub osiągnięcia określonego zaawansowania rzeczowo-finansowego (przerobu)
w wysokości 0,025% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4.1 za każdy dzień

zwłoki;

3) za opóźnienie w usunięciu wad wykrytych w okresie rękojmi, w wysokości 0,05% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 4.1 za kaidy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez
Zamawiającego lub uzgodnionego przez Strony terminu na usunięcie wad;

4) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron 2 przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4.1;

5) ztytułu opóźnienia w zapłacie lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie mniej, jak 10.000,00 PLN i nie więcej,
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jak 5% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy; przy czym kara umowna należna jest za każdy

przypadek opóźnienia lub braku płatności;

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4.1 za każdy przypadek, nie mniej jak 10.000,00 PLN,

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
opodwykonawstwo lub jej zmiany, jak również z tytułu braku zmiany umowy oO

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w $ 4.1, za każdy przypadek, nie mniej, jak 10.000,00 PLN;

8) za naruszenie obowiązku zatrudnienia określonych w Umowie osób na podstawie umowy
o pracę lub nieprzedstawienie dowodów zatrudnienia - w wysokości 2.000,00 PLN za każdy

przypadek, przy czym kara może być ponawlana;

9) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu lub jego aktualizacji - 1.000,00 PLN za każdy dzień

opóźnienia.

Kara umowna za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów pośrednich (§
17.1.2) Umowy) nie zostanie naliczona, a naliczona zostanie uchylona w razie wykonania Przedmiotu

Umowy w terminie.

2.

Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20%

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

3.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4,

5 18. Zmiany Umowy

Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych.

1.

Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach:

1) wzakresie terminu wykonania Umowy:

2.

a. w razie wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji
administracyjnych lub wyroków sądowych lub Innych władczych rozstrzygnięć
uprawnionych organów; nieprzewidywalnych (t). niemożliwych do przewidzenia przez
doświadczonego wykonawcęj niekorzystnych warunków atmosferycznych, które z

przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie Umowy lub też innych przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji
Umowy wynikającej z tych okoliczności i w okresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie
robót;

b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji
istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych
w dokumentacji technicznej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy
wynikającej z tych okoliczności;
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g.

przestojów spowodowanych istnieniem istotnych wad w dokumentacji projektowej,
uniemożliwiających prowadzenie robót - o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie

rozwiązania przez Zamawiającego;

c.

przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach
prawa i nie wynikają one z okoliczności po stronie Wykonawcy - o liczbę dni przekroczenia
terminów wynikających z przepisów prawa;

przestojów spowodowanych niewykonaniem zakresu prac przez gestorów sieci - o liczbę
dni przekroczenia terminów wynikających z zawartych umów;

e.

odkrycia zabytku archeologicznego, wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany
formy jego ochrony, napotkania na terenie budowy niekorzystnych i nieprzewidywalnych
warunków fizycznych, to jest takich warunków podpowierzchniowych lub hydrologicznych,
które są niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego wykonawcę, zarówno o

charakterze naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, wliczając skażenie gruntów,
znacząco odmienne warunki geologiczne lub wystąpienie niezaewidencjonowanych sieci i

instalacjj podziemnych - o liczbę dni niezbędnych do opracowania rozwiązania

zamiennego i usunięcia przeszkody;

f

przestojów spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego.

w zakresie wynagrodzeniaWykonawcy:

w razie konieczności wykonania prac lub robót nieprzewidzianych do wykonania w

dokumentacji projektowej oraz w SIWZ, których konieczność wykonania ujawniła się w
toku prowadzenia robót i konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed
złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego
wykonawcy robót budowlanych,

a.

w razie zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót

objętych nową stawką.

w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

c.

w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

d*

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -

jeżeli zmiany te będą miaty wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

e.

w zakresie kamieni milowych:

a. jeżeli nieosiągnięcie kamieni milowych (wliczając wymagane przeroby) wynika z

okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności stanowiące
podstawę zmiany terminu Umowy (pkt 1 powyżej);

w zakresie zwiększenia przerobów - w razie pozyskania przez Zamawiającego większych
środków finansowych w danym okresie, umożliwiających wcześniejszą zapłatę
Wykonawcy.

b
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W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimałnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także zasad

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, które mają wpływ na koszt

wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia zawykonanie
Umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę
wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego
zwiększenia, zawierającego:

3.

1) wprzypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie

Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzywnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia,
a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek

powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej
stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich

dostosowania dó wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub

minimalnej stawki godzinowej;

2) wprzypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. d, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne I

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie

Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia,
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. d) na kalkulację wynagrodzenia.
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. d.

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit e) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i

prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie

Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzywnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia,
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. e) na kalkulację wynagrodzenia.
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. f.

Roszczenia określone w ust. 2 pkt 2 lit c-e przysługują Wykonawcy wyłącznie, jeżeli Umowa została

zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy lub też została aneksowana na taki dłuższy okres.
4,

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, żądanie
udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów źródłowych, w zakresie

niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

5.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 2) obejmować
będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonana.

6.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.7.
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W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa

dowolnej ze stron da roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako
możliwość dokonania zmiany Umowy.

Zmiany Umowy w zakresie terminu nastąpią wyłącznie w zakresie, w jakim okoliczności leżące
u podstaw zmiany, a opisane powyżej, pozostają w adekwatnym związku przyczynowo skutkowym z

niemożnością dotrzymania terminu końcowego, w szczególności dotyczą robót leżących na ścieżce

krytycznej Przedmiotu Umowy.

Przesłanki zmiany Umowy stosuje się z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy związanych z

kryteriami oceny ofert. W szczególności okoliczności dające podstawę do zmiany Umowy nie będą

mogły stanowić podstawy do jej zmiany, jeżeli objęte są ryzykiem przejętym przez Wykonawcę w
ramach jego zobowiązania określonego w Ofercie.

9.

§ 19. Postanowienia szczególne związane z kryteriami oceny ofert

W razie przyjęcia przez Wykonawcę w ofercie zobowiązania określonego w kryterium K6 Wykonanie

nowej kopuły zgodnie z PFU", wykonawca w ramach obowiązków określonych umową zobowiązuje się
do zaprojektowania i wykonania nowej konstrukcji kopuły zgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym załączonym do SIWZ. W szczególności w ramach tego zobowiązania Wykonawca

zobowiązany będzie do:

1) uzyskania wszelkich niezbędnych dla wykonania prac projektowych warunków, uzgodnień,

pozwoleń, zezwoleń i decyzji;

1.

2) opracowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji dla uzyskania decyzji zezwalającej na realizację
robót;

3) przeprowadzenia robót budowlanych,

4) zapewnienia nadzoru autorskiego,

5) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji oraz

udzielenie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.

Przyjmując na siebie wskazane w ustępie poprzedzającym zobowiązanie, Wykonawca potwierdza, że

dysponuje zespołem projektowym osób posiadających wymagane doświadczenie i uprawnienia

niezbędne do zaprojektowania nowej kopuły.

W razie przyjęcia przez Wykonawcę w ofercie zobowiązania do udzielenia dodatkowej rękojmi

(Kryterium K2), Wykonawca udzieli dodatkowej rękojmi, ponad wymaganą w niniejszej Umowie,
w wymiarze określonym w Ofercie.

2.

3.

Okres dodatkowej rękojmi nie obejmuje urządzeń oraz nasadzeń.

Do okresu dodatkowej rękojmi stosuje się postanowienia Umowy dotyczące rękojmi.

4,

5.

W razie przyjęcia przez Wykonawcę w ofercie zobowiązania do przejęcia przez Wykonawcę ryzyka
dodatkowego wynagrodzenia (Kryterium K3), Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia ryzyk (w tym
finansowych i terminowych) związanych z możliwością wystąpienia odmiennych, jak wskazane

w dokumentacji projęktowej warunków fizycznych w zakresie:

6.

1) odmiennych warunków gruntowych i wodnych,

2) zanieczyszczeń gruntu odpadami (np. gruzem) na głębokości większej niż 3 m poniżej poziomu
projektowanego terenu,

URZĄDMIASTAOLSZTYNA
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3) obiektów i sieci niezainwentaryzowanych lub odstępstw od inwentaryzacji oraz konieczności
rozbiórki elementów niezinwentaryzowanych,

41 konieczności zmiany lokalizacji odwiertów sond pionowych spowodowanej brakiem możliwości

technicznych realizacji odwiertów w zaprojektowanych punktach,

5) konieczności wykonania dodatkowego zabezpieczenia ściankami szczelnymi lub odwodnienia

wykopów (w tym przy zastosowaniu igłofiltrów),

6) kolizji projektów branżowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej i konieczności

zapewnienia koordynacji międzybranżowej,

7) konieczności zapewnienia nie uwzględnionego w projekcie podłączenia w szczególności
drobnego wyposażenia typu kostkarka do lodu, suszarka do rąk itp. wskazanego w kartach

charakterystyki pomieszczeń.

Ponadto, w ramach tego kryterium, Wykonawca zrzeknie się roszczenia o koszty ogólne budowy w razie

przedłużenia okresu realizacji (bez względu na przyczynę) do 6-clu miesięcy. Jeżeli okres realizacji

przedłuży się ponad 6 miesięcy, Wykonawcy bedzie przysługiwało uzasadnione roszczenie wyłącznie za

okres przekraczający 6 miesięcy.

7

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich czynności, w tym ewentualnego opracowania
na własny koszt zamiennej dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień, pozwoleń, itp.

niezbędnych do usunięcia dodatkowych kolizji lub wprowadzenia zmian wynikających z odmienności w
stosunku do dokumentacji projektowej.

Dla uchylenia wątpliwości Strony ustalają, że w ramach przejącia ryzyka dodatkowego wynagrodzenia
określonego w kryterium K3, Wykonawca zrzeka się roszczenia o dodatkową zapłatę lub o przedłużenie
terminu realizacji z powodu okoliczności opisanych bądź pozostającychw związku ze wskazanymi w ust.

6-8 powyżej, a Zamawiający zrzeczenie przyjmuje.

9,

w razie przyjęcia przez Wykonawcę w ofercie zobowiązania określonego w Kryterium K5 Termin

zapewnienia dodatkowych pomieszczeń", Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pomieszczeń

wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01 stycznia 2023 roku do końca robót budowlanych

(podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego), w którym to okresie na koszt odpowiedzialność

Wykonawcy będzie przechowywał wyposażenie ruchome hali (oddzielny zakup Zamawiającego) i

przekazywane Zamawiającemu (na terenie hali) w momencie możliwości jego ustawienia lub montażu

po zakończeniu robót budowlanych w pomieszczeniu, gdzie dane wyposażenie ma być ustawiane lub

montowane. Obowiązkiem Wykonawcy objęte jest również przemieszczenie wyposażenia z miejsca

przechowywania do miejsca montażu.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie pomieszczeń i przechowywanego mienia od ognia, zdarzeń

losowych oraz kradzieży na wartość min. 5.000.000,00 PLN.

W razie opóźnienia Wykonawcy w zapewnieniu pomieszczeń, Zamawiający jest uprawniony do

naliczenia kary umownej wg stawki jak za opóźnienie w usuwaniu wad. Dochodzenia odszkodowania

uzupełniającego, w szczególności nadwyżki kosztów wynajęcia pomieszczeń przez Zamawiającego oraz

ubezpieczenia mienia, jest dopuszczalne.

W przypadku braku zobowiązania Wykonawcy w ofercie do zapewnienia dodatkowych pomieszczeń,

Wykonawca zobowiązany jest pomieszczenia te zapewnić w terminie podstawowym, to jest od dnia

1 kwietnia 2023, na warunkach jak wyżej.

W razie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania do zapewnienia Rozszerzonej gwarancji na

urządzenia" - Kryterium K7, Wykonawca udziela rozszerzonej rękojmi i gwarancji poprzez zapewnienie

URZADMIASTAOLSZTYNA
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bezpłatnego serwisu obejmującego również wymianę elementów i materiałów eksploatacyjnych i

zużywających się do urządzeń systemów technologicznych: wentylacji, klimatyzacji, grzewczych i

chłodzenia oraz instalacji lodowiska, systemów p.poż i BMS oraz elementów stałego wyposażenia
obiektu wymagających okresowej konserwacji.

W ramach powyższego zobowiązania, Wykonawca przejmie na siebie, na własny koszt, obowiązki
niezbędne dla spełnienia warunków rękojmi i gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń, w tym
koszt wszelkich przeglądów wraz z kosztem wszelkich materiałów.

W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi, Zamawiający może żądać pokrycia wszelkich kosztów

poniesionych przez Zamawiającego w ramach wykonania zastępczego, w tym kosztów serwisów,
materiałów, wymiany części, przywrócenia sprawności urządzenia lub zakupu nowego, a nadto kary
umownej naliczonej wg stawki jak za usuwanie wad, od datywezwania Wykonawcy lub od daty upływu
terminu do wykonania danego przeglądu, wymaganej czynności serwisowej, do dnia wykonania danej

czynności przez Wykonawcę lub w ramach wykonania zastępczego.

§ 20. Klauzula poufności, RODO

Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas

realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, w razie konieczności,

zapewni zachowanie wszelkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o

ochronie informacji niejawnych.

1.

Niezależnie od danych podlegających ochronie zgodnie z procedurami określonymi w ustawie
o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich

danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, również po jej wykonaniu.

2.

Strony oświadczają, że spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

3.

Strony zobowiązują się zapewnić aby ich pracownicy oraz inne osoby, o których mowa w ust. poniżej,
również zobowiązali się do przestrzegania przepisów RODO oraz Ustawy.

4.

Strony potwierdzają, że niniejsza Umowa nie pociąga za sobą przetwarzania danych osobowych, poza
danymi osobowymi osób reprezentujących Strony i ich pracowników. W przypadku, gdy w trakcie

wykonywania niniejszej Porozumienia wymagane jest powierzenie przetwarzania danych osobowych,
Strony podpiszą aneks do Umowy lub nową umowę regulującą takie przetwarzanie.

5.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z RODO, Strony informują się wzajemnie o przetwarzaniu danych

osobowych osób reprezentujących Strony Umowy, jak również każdego pracownika, który może być
zaangażowany w wykonanie Umowy, w celu realizacji zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.
Obie Strony poinformują osoby je reprezentujące i pracowników o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugą Stronęw tym celu, aby każda ze Stron spełniała wymogi informacyjne w ramach

obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

6.

Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych drugiej Strony przekazanych w związku z

realizacją Porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na padstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez każdą ze Stron - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Strona realizuje postanowienia
Porozumienia, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi
doradcze, prawnicze. Podanie danych jest dobrowolne, stanowi wymóg zawarcia i realizacji Umowy.

8.

1
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Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania

tych danych na podstawie przepisów prawa.

9. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu,

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

10. Dane przechowywane sq przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z

przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

11. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

12. Podane dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również

w formie profilowania.

13. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych:

1) przez Wykonawcę należy sie kontaktować z nim pod adresem: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100
Skierniewice,

2) przez Zamawiającego należy się kontaktować z nim pod adresem: iod@olsztvn.eu

§ 21. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, rozstrzygane będą
w drodze negocjacji polubownych, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej -wyłącznie
właściwym jest sąd powszechny siedziby Zamawiającego.

3. Umowe sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (Jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
jeden egzemplarz dla Zamawiającego].

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wzory oświadczeń dot. Podwykonawców i dalszych Podwykonawe

Załącznik nr 2 - Zestawienie podstawowych urządzeń podlegających rozszerzonej r
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Załącznik nr 1 -wzory oświadczeń dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

, dnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy podwykonawcy:

Nr i data Umowy z Podwykonawcą:

Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej:

Dotyczy zadania:

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, co następuje:

1. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od Wykonawcy

tytułem wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę
2. wysokość niezapiaconego wynagrodzenia, a nie przeterminowanego (faktury wystawione, ałe nie

przeterminowane) wynosi kwotę
3. wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego (faktury wystawione i po terminie

płatności) wynosi kwotę
4. wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwotę
5. wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy podwykonawczej wynosi kwotę

6. pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części wynagrodzenia /

występuje spór* dotyczący
7. roszczenia podwykonawcy, roboty dodatkowe i zamienne

8. przewidywana wartość końcowa umowy (dla umów obmiarowych)

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać

Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN
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, dnia

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
Dalszego Podwykonawcy*

Dotyczy podwykonawcy:

Nr i data Umowy z Podwykonawcą:

Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej:

Dotyczy zadania:

Działającw imieniu podwykonawcy oświadczam, co następuje:

1. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od Wykonawcy
tytułem wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę

2. wysokość niezapłaconego wynagrodzenia, a nie przeterminowanego (faktury wystawione, ale nie

przeterminowane) wynosi kwotę
3. wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego (faktury wystawione po terminie płatności)

wynosi kwotę
4. wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwotę
5. wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy podwykonawczej wynosi kwotę

6. pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części wynagrodzenia /
występuje spór* dotyczący

7. roszczenia podwykonawcy, roboty dodatkowe i zamienne
8. przewidywana wartość końcowa umowy (dla umów obmiarowych)

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać
Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN
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